

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CO/1683/2020 del 05/08/2020

NUMERO PROTOCOLLO CO/80326/2020 del 05/08/2020

Oggetto: "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria prevista per l'attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo, Anno 2020". Impegno fondi, approvazione del Gruppo di Lavoro e del Progetto, e affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 1 e 2 del D.L. 76/2020 a seguito di R.D.O. all'impresa PLASTISIGNAL SRL cod. cred. 58868, per l'importo contrattuale di € 76.374,73 oltre IVA al 22%. CIG:83921068F2 - N. GARA 7840394

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

NICOLA DE BERNARDINI

PREMESSO CHE

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, nonché alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di C.C. 281/1992;

nell'ambito del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 predisposto da Municipio Roma X in considerazione della necessità di offrire spazi più ampi per consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza e della distanza interpersonale previste dalle norme generali per il contenimento del contagio da Covid-19, al fine di favorire il potenziamento della mobilità sostenibile finalizzato ad una migliore fruizione del Lungomare e garantire una continuità funzionale con il percorso ciclo pedonale già esistente nel tratto di Lungomare Paolo Toscanelli da Via Giuliano da Sangallo al Porto Turistico di Roma, è intendimento del Municipio Roma X procedere alla realizzazione, di un percorso ciclabile bidirezionale, da realizzare in via transitoria, garantendo che gli effetti funzionali non incidano sulle componenti ambientali-paesaggistiche e migliorando contestualmente le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale e dei ciclisti.

pertanto, la Direzione Tecnica ha rilevato la necessità di provvedere ai "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria prevista per l'attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo" che sono considerati urgenti in quanto riferiti al rafforzamento quanto più possibile delle misure preventive di contenimento dell'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e il rispetto del distanziamento sociale;

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096) pubblicato in GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24, provvedimento entrato in vigore il 17.07.2020, consente all'art. 1, comma 2 let)a, l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro per le procedure attivate durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia;

sul Bilancio Municipale PEG 2020 risultano disponibili i fondi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto;

nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma X, sono stati individuati i seguenti dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, e di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi:

- Responsabile Unico del Procedimento: arch. Nicola De Bernardini
- Progettista: arch. Rossella Cergoli Serini
- Direttore dei lavori: arch. Nicola De Bernardini
- Supporto amm.vo: I.A Rita Mancinelli

è stato predisposto il Progetto per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria prevista per l'attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo, anno 2020", prot.CO78029 del 31.07.2020 composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione Generale
- Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Elaborati grafici esecutivi di progetto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;

- Schema di Contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Stima costi della sicurezza;
- Cronoprogramma indicativo dei lavori;
- Stima Incidenza della manodopera.

il R.U.P. con nota prot.CO78085 del 31.07.2020 ha proceduto alla validazione del progetto esecutivo per l'appalto in oggetto;

il Quadro economico predisposto è il seguente:

Importo lavori	€ 80.427,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,72
Importo a base d'asta	€ 86.428,16
Lavori in economia	€ 6.914,25
IVA al 22%	€ 20.535,33
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B	€ 113.877,74

CONSIDERATO CHE

considerata l'urgenza dell'affidamento, è stata individuata l'impresa PLASTISIGNAL s.r.l. con sede in Viale di Villa Massimo 34 - 00161 Roma in quanto affidataria con Determinazione Dirigenziale n. 510 del 21.02.2020 dell'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali negli incroci pericolosi nel territorio del Municipio Roma X . P.I. 2019 -OP1902170001" Contratto stipulato il 26.06.2020 prot.CO64899 del 03.07.2020, in corso di esecuzione;

pertanto, in data 31.07.2020, con Lettera d'Invito prot. CO78012, si è proceduto alla formulazione di Richiesta di Offerta all'impresa PLASTISIGNAL s.r.l. con sede in Viale di Villa Massimo 37 - 00161 Roma, con scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 03.08.2020 ore 12:00;

l'impresa ha risposto in data 03.08.2020 con nota acquisita al prot. CO79248 del 04.08.2020, anticipata via mail, offrendo un ribasso sull'importo a base d'asta del 12,50%;

con la medesima nota l'Impresa ha trasmesso i documenti allegati;

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

per altra procedura di affidamento, in data 11.02.2020, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0053482_20200211, presso la BDNA della Prefettura di Roma era stata effettuata richiesta di Informazione antimafia, per la quale era stata rilasciata informazione liberatoria, ma non più visualizzabile sulla piattaforma BDNA perchè ormai datata;

per la stessa precedente procedura la Stazione Appaltante, con prot. CO18242 del 11.02.2020 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei soggetti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001, il cui esito è risultato negativo;

inoltre la Stazione Appaltante, con prot. CO80456/2020 ha effettuato nuova richiesta, per il presente affidamento, presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei soggetti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001, ma considerata l'urgenza la direzione Tecnica ritiene comunque di procedere all'affidamento come previsto alla lettera g) della circolare prot. RC20180039260 del 14.02.2018 acquisita con prot. CO201089/2018;

a seguito del ribasso presentato pari al 12,50% (dodicivirgolacinquantapercento) dall'impresa PLASTISIGNAL s.r.l., il Quadro Economico netto risulta essere il seguente:

Importo lavori	€ 70.374,01
----------------	-------------

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,72
Importo a base d'asta	€ 76.374,73
Lavori in economia	€ 6.914,25
IVA al 22%	€ 18.323,58
IMPORTO TOTALE	€ 101.612,56
Economie da ribasso	€ 12.265,18

il R.U.P. ritiene la spesa totale per i lavori dell'appalto de quo, pari a € 76.374,73 oltre lavori in economia pari a € 6.914,25, congrua, esaustiva e compatibile con le prescrizioni stabilite nel Progetto e richieste dalla Stazione Appaltante;

la Giunta del Municipio Roma X con propria Delibera prot.CO78844 del 03.08.2020 "Emergenza epidemiologica per COVID-19" ha approvato l'elaborato grafico in variante del piano Strategico Stagione Balneare 2020;

è necessario procedere con l'affidamento dell'appalto dei "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria prevista per l'attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo, Anno 2020" all'impresa PLASTISIGNAL s.r.l. con sede legale in Viale di Villa Massimo 37, 00161 Roma (RM), P.I. 05734641003 e C.F. 01023810623, cod. cred. 58868, per un importo totale, comprensivo di IVA al 22% ed eventuali economie, pari a € 101.612,56;

è necessario provvedere all'impegno dei fondi disponibili sul PEG 2020 Piano finanziario 1.03.02.09.008-0SSS C.d.R. OMC, "interventi relativi alla mobilità" - "segnalatica orizzontale e verticale" come di seguito indicato:

- sul capitolo/articolo 1302833/40374 l'importo netto di € 101.612,56 sul cod. cred. 58868;

accertato che l'impresa PLASTISIGNAL s.r.l. ha sottoscritto in data 03.08.2020 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

visto che l'impresa suddetta, in data 03.08.2020, ha sottoscritto la dichiarazione relativa alla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto prot. CO78029 del 31.07.2020, allegata alla documentazione di gara;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 27.10.2020;

Fisrtutoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del art.147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

vista la regolarità contributiva;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la Nota del Segretariato Generale Prot. RC/2018/0039260;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale prot. nn. 16149/201/ e 19114/2017;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare il Gruppo di Lavoro composto dai seguenti dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, e di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi:

- Responsabile Unico del Procedimento: arch. Nicola De Bernardini
- Progettista: arch. Rossella Cergoli Serini
- Direttore dei lavori: arch. Nicola De Bernardini
- Supporto amm.vo supporto al RUP: LA. Rita Mancinelli

- di approvare il Progetto prot.CO78029 del 31.07.2020 per l'affidamento dei "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria prevista per l'attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo, Anno 2020", composto dagli elaborati di seguito elencati:

- Relazione Generale
- Relazione Tecnica e Quadro Economico;
- Elaborati grafici esecutivi di progetto;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Schema di Contratto;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Stima costi della sicurezza;
- Cronoprogramma indicativo dei lavori;
- Stima Incidenza della manodopera.

- di approvare il Quadro Economico al netto del ribasso offerto dall'impresa PLASTISIGNAL s.r.l. che risulta essere il seguente:

Importo lavori	€ 70.374,01
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.000,72
Importo a base d'asta	€ 76.374,73
Lavori in economia	€ 6.914,25
IVA al 22%	€ 18.323,58
IMPORTO TOTALE	€ 101.612,56
Economie da ribasso	€ 12.265,18

- di approvare l'affidamento dell'appalto dei "Lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via transitoria prevista per l'attuazione del Piano Strategico Stagione Balneare 2020 dal Lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) a Lungomare Lutazio Catulo, Anno 2020", all'impresa PLASTISIGNAL s.r.l., con sede legale in Viale di Villa Massimo 37, 00161 Roma (RM), P.I. 05734641003 e C.F. 01023810623, cod. cred. 58868, per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a € 101.612,56;

- di provvedere all'impegno della somma netta pari ad € 101.612,56 sul PEG 2020 Piano Finanziario 1.03.02.09.008 (0SSS) C.d.R. OMC, sul capitolo/articolo 1302833/40374 come di seguito indicato:

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo Articolo	Piano Finanziario	Missione Programma	Soggetto	Importo
Nuovo impegno	2020	1302833 / 40374 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA	1.03.02.09.008	1005	PLASTISIGNAL SRL	101.612,56
		CIG				83921068F2
		CUP				

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge n. 102/2009;

Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

- Istituto di Credito: BANCA INTESA SANPAOLO
- Agenzia: FILIALE DI SETTEBAGNI
- IBAN: IT35X0306905131100000001726

inoltre si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMP.N.2020/21179

IL DIRETTORE
NICOLA DE BERNARDINI

DESCRIZIONE
CO78085_31.07.2020_VERBALE_DI_VALIDAZIONE_.pdf
CO78034_31.07.2020_VERIFICA_PROGETTAZIONE_ESECUTIVA.pdf
10_Cronoprogramma.pdf
09_GraficiEsecutividiProgetto.pdf
08_ElencoPrezziUnitari.pdf
07_CostiSicurezza.pdf
06_ComputoMetricoEstimativo.pdf
04_SchemaContratto.pdf
03_IncidenzaManoOpera.pdf
02_RelazioneTecnica_e_Q_E.pdf
01_RelazioneGenerale.pdf
Esito_Istanza_6969.pdf
CO20200018242-120502470.pdf
PLASTISIGNAL_06082020.pdf
CO20200080456_CO20200080456_127244658.pdf
Dichiarazione_tracciabilità_flussi_172553.pdf
Dichiarazione_clausola_risolutiva_172618.pdf
CIG_83921068F2.pdf

CO79248_04.08.2020_Offerta_economica_235549.pdf.p7m
Autocertificazione_regolarità_contributiva_235802.pdf.p7m
Dichiarazione_Antimafia_Direttore_Tecnico_235433.pdf.p7m
Dichiarazione_Art_80_Amministratore_Unico_235729.pdf.p7m
Dichiarazione_Art_80_Direttore_Tecnico_235322.pdf.p7m
Mod_2_Dichiarazione_Antimafia_Amministratore_Unico_235926.pdf.p7m
Mod_4_Dichiarazione_conflitto_di_interessi_000058.pdf.p7m
Modello_3_Dichiarazione_Antipantouflage_000123.pdf.p7m
Patto_di_Integrità_235634.pdf.p7m
PROCURA_NOTARILE_EPSON818.pdf.p7m
CO78012_31.07.2020_RICH_OFFERTA_.pdf
DD_510_21.02.2020_AGG_DEF_PLASTISIGNAL.pdf
CO20200064899_CO64899_2020_Contratto_Plastisignal.pdf
05_CapitolatoSpecialeAppalto.pdf
CO20200078844_CO20200078844_127138614.pdf

